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La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e 

descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed 

è puramente indicativa.

Il capitolato edile è l’elenco generale delle 
lavorazioni e delle forniture previste per la 

realizzazione di un determinato intervento, 
ordinate per categorie generali secondo la 
logica della successione delle fasi lavorative, 
con riferimento al progetto esecutivo 
approvato.
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ALLESTIMENTO CANTIERE

Un allestimento di cantiere è l’insieme delle operazioni necessarie alla 
preparazione di un cantiere edile prima dell’inizio dei lavori di costruzione.
Queste operazioni includono la messa in sicurezza del sito, la creazione 
di accessi, la sistemazione delle aree di stoccaggio dei materiali, 
l’installazione di recinzioni e segnaletica, la predisposizione di impianti 
temporanei (come energia elettrica, acqua, etc.) e altre attività logistiche 
necessarie per garantire il corretto svolgimento dei lavori in cantiere. Un 
buon allestimento di cantiere è fondamentale per la sicurezza e l’efficienza 
della realizzazione di un progetto edile.

FASE INIZIALE

•	 Realizzazione della recinzione del cantiere e posizionamento dei cartelli di cantiere.

•	 Installazione dell’impianto elettrico di cantiere con idonea messa a terra e completo dei quadri di zona, qualora fossero necessari. 

•	 Installazione delle “baracche” di cantiere (locale per il ricovero attrezzi e dispositivi di protezione individuale) ed installazione dei 

servizi igienici.

•	 Installazione delle gru da cantiere. 

SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI

•	 Realizzazione pulizia dell’area, mediante scavo di scotico del terreno vegetale eseguito con mezzi meccanici.

•	 Realizzazione di scavo a sezione aperta del terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con mezzi meccanici, compreso lo 

spianamento e la configurazione del fondo e l’eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.

•	 Rinterro degli scavi eseguito mediante l’utilizzo del materiale proveniente dagli scavi precedenti e depositato nell’area di cantiere e/o 

utilizzando del materiale di riporto analogo e conforme.

FONDAZIONI

•	 Realizzazione del piano di posa delle fondazioni mediante il getto di magrone, gettato contro terra compreso l’eventuale impiego di 

sponde.

•	 Realizzazione di platea di fondazione, in calcestruzzo, compresa la lavorazione e la posa del ferro d’armatura, la realizzazione di 

eventuali sponde, la vibratura del getto ed il disarmo. Finitura in superficie con strato antiusura costituito da uno spolvero di quarzo 

di colore grigio, e la successiva lisciatura mediante l’impiego di frattazzatrici meccaniche a pale rotanti, compreso l’esecuzione delle 

pendenze verso i pozzetti di raccolta delle acque, ed i tagli per il posizionamento dei giunti di dilatazione. La finitura del pavimento 

verrà realizzata contestualmente al getto della platea, in questo modo la pavimentazione avrà una struttura omogenea e solidale 

con la zona fondale.

CALCESTRUZZI E CEMENTI ARMATI IN ELEVAZIONE

•	 Realizzazione di pilastri o setti in calcestruzzo, gettato con l’ausilio di casseri e casseforme, compreso l’armatura di sostegno, le 

puntellazioni, il getto, la vibratura ed il disarmo, compresa la fornitura e la posa del ferro d’armatura in barre longitudinali e/o staffe.

•	 Realizzazione di scale in calcestruzzo, gettato con l’ausilio di casseri e casseforme, l’armatura di sostegno, le puntellazioni, il getto, la 

vibratura ed il disarmo, compresa la fornitura e la posa del ferro d’armatura in barre longitudinali o staffe.

•	 Pavimentazione dei garage dell’interrato in cls lisciato al quarzo. 
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MURATURE E SOLAI

Le murature in edilizia sono elementi strutturali costituiti da elementi 
solidi (come mattoni, pietre, blocchi di cemento, ecc.) disposti in maniera 
regolare e legati tra loro con malta o altri materiali adesivi. Le murature 
vengono utilizzate per costituire le pareti di un edificio e costituirne 
l’involucro perimetrale.

Sezione parete divisoria interna

Muratura perimetrale di tamponamento

MURATURE ESTERNE

•	 Realizzazione di muratura perimetrale di tamponamento mediante la posa di 

blocchi in termolaterizio tipo Poroton. Rivestimento esterno termoisolante 

a cappotto costituito da un pannello isolante in polistirene espanso, 

unito alla muratura per mezzo di colla e/o appositi tasselli in plastica. 

Esternamente verrà eseguita una rasatura con interposta una rete in nylon. 

Impermeabilizzazione delle murature in laterizio, sulla partenza di tutti i 

piani, mediante la posa di blocco Ytong Taglio Termico e fettuccia in guaina 

bituminosa tagliamuro per l’eliminazione dell’umidità ascendente posta 

sopra. Nella parte interna verrà realizzata una controparete in cartongesso 

con struttura e doppia lastra

MURATURE DIVISORIE

•	 Realizzazione di parete divisoria tra unità. Parete in cemento armato 

appositamente dimensionata con addossamento di controparete in 

cartongesso a 1 lastra su profili metallici di idoneo spessore su entrambi i 

lati e isolamento in intercapedine.

•	 Comprensiva di stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti e di quanto 

necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

•	 Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso doppia lastra 

costituita da idonea struttura metallica di sostegno. Comprensiva di 

stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti e di quanto necessario per dare 

il lavoro finito a regola d’arte.

•	 Realizzazione di pareti dei bagni e delle cucine (se previsto da disegno 

il passaggio degli scarichi), di maggiore spessore in cartongesso doppia 

lastra costituita da idonea struttura metallica di sostegno. Comprensiva di 

stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti e di quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

•	 Realizzazione di pareti divisorie interne, dei garage, mediante setti in c.a. oppure mediante la posa di blocchi in calcestruzzo faccia a 

vista, lisci, di colore grigio, tipo blocchi Leca BM 10 non intonacati, a discrezione della DL.

•	 Realizzazione di controparete in cartongesso doppia lastra coibentata, costituita da idonea struttura metallica di sostegno, da 

posizionarsi su entrambi i lati delle pareti dei vani scala. Comprensiva di stuccatura e rasatura dei giunti e delle viti e di quanto 

necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOLAI

•	 Realizzazione di solai interpiano gettati in opera con rete in acciaio elettrosaldata. In alternativa potranno essere utilizzati solai tipo 

“bausta” tipo “predalles”. Lo spessore dei solai rispetterà il dimensionamento previsto dal progetto strutturale. Il rivestimento inferiore 

a “cocciopesto” permette la finitura del soffitto ad intonaco nelle unità residenziali.

COPERTURA

•	 Realizzazione di copertura, con solaio orizzontale.

•	 Impermeabilizzazione della copertura mediante la posa a caldo di guaina di barriera al vapore. Isolamento della copertura, mediante la 

posa di pannello in poliuretano espanso o similare. Massetto pendenzato e doppia guaina a base di bitume con ultima guaina Roof.

•	 Fornitura e posa di dispositivi permanenti anticaduta realizzati conformemente alle normative vigenti posati al fine di garantire le 

future manutenzioni in copertura in sicurezza.

TERRAZZE CON SOTTOSTANTE LOCALE ABITABILE

•	 Realizzazione di terrazze con sottostante locale abitabile mediante la posa sul solaio di un pacchetto formato da barriera al 

vapore, pannello in poliuretano espanso o similare, massetto in calcestruzzo per formazione pendenze, doppia guaina bituminosa, 

materassino in tessuto non tessuto e la successiva posa di pavimento flottante e/o pavimento cls stampato, battiscopa in lamiera 

preverniciata (a scelta della D.L.).
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IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI

•	 Realizzazione di impermeabilizzazione dei marciapiedi perimetrali, mediante la posa di: guaina bituminosa ad L a base di bitume 

distillato ed elastomeri, armata con “tessuto non tessuto” al poliestere, con formazione della sguscia in malta per raccordo alla 

muratura, massetto di finitura con pendenze per il successivo incollaggio della pavimentazione.

•	 Realizzazione di isolamento tra locale riscaldato e sottostante eventuale piano non riscaldato mediante la posa di pannello in 

polistirene estruso o similare tra il massetto alleggerito ed il massetto di sottofondo in sabbia e cemento dove a sua volta verrà 

incollata la pavimentazione.

•	 Realizzazione di isolamento acustico dei rumori su solai di calpestio tra unità residenziali, mediante la posa di un materassino 

acustico. La desolidarizzazione del massetto allegerito dai muri in rilievo sarà realizzata mediante la posa di una fascia autoadesiva 

di polietilene espanso.

•	 Successivamente sopra verrà posato il riscaldamento a pavimento, il massetto in sabbia e l’incollaggio della pavimentazione. 

L’eccedenza del materiale isolante sbordante perimetralmente verrà rifilato e posato il battiscopa. Questo pacchetto isolante verrà 

realizzato solo sui solai dei piani fuori terra e qualora lo spazio sottostante appartenga a diversa unità abitabile.

OPERE DA MARMISTA

•	 Fornitura e posa in opera di rivestimento della scala condominiale e dei pianerottoli in marmo tipo biancone o similare, mentre gli 

ingressi condominiali, i disimpegni ed i vani scala verranno posate delle formelle di eguale materiale. In alternativa il vano scala e le 

scale verranno rivestite in gres porcellanato calibrato con lastra unica su tutta la pedata. Il tutto a scelta della D.L.

CONTROTELAI

•	 Fornitura e posa in opera di controtelai in legno grezzo per porte di dimensioni varie, comprese le opere murarie per la formazione 

delle basi di appoggio e dei fori per il fissaggio delle zanche e le stuccature.

•	 Fornitura e posa in opera di controtelai per portoni di ingresso del tipo blindati in ferro, comprese le opere murarie per la formazione 

delle basi di appoggio e dei fori per il fissaggio delle zanche e le stuccature.

•	 Fornitura e posa in opera di controtelai in acciaio per porte scorrevoli (ove previste), comprese le opere murarie per la formazione 

delle basi di appoggio e dei fori per il fissaggio delle zanche e le stuccature.

OPERE DI LATTONERIA

•	 Fornitura e posa in opera di grondaie in lamiera preverniciata con colore a scelta della D.L a sagoma semplice.

•	 Fornitura e posa in opera di scossaline e converse in lamiera preverniciata con colore a scelta della D.L., compresa la realizzazione di 

pezzi giuntati con rivetti a testa chiusa, giunti stuccati con apposito sigillante siliconico, le teste, gli angoli, gli imbocchi dei pluviali e 

la formazione di eventuali giunti e pezzi speciali.

•	 Fornitura e posa in opera tubi pluviali in lamiera preverniciata con colore a scelta della D.L. compresi i bracciali di sostegno e pezzi 

speciali.

MASSETTI E SOTTOFONDI

•	 Realizzazione di sottofondo alleggerito in calcestruzzo cellulare leggero, costituito da un impasto di calcestruzzo e un additivo 

schiumogeno e polistirolo.

•	 Realizzazione di massetto di sottofondo ai pavimenti in ceramica ed in legno, (realizzato sopra i massetti alleggeriti) costituito da una 

miscela di sabbia e cemento, opportunamente dosati, con superficie superiore tirata a frattazzo, previo spolvero di cemento, idoneo 

alla posa in opera di pavimenti da incollare; compresa l’esecuzione dei giunti di dilatazione.
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IMPIANTI

Gli impianti in edilizia si riferiscono ai sistemi fondamentali e alle 
infrastrutture che garantiscono il funzionamento e l’efficienza di un 
edificio. Questi impianti sono essenziali per la gestione delle risorse e il 
comfort degli occupanti.

N.B.

OPERE DA ELETTRICISTA

•	 Predisposizione dell’impianto elettrico mediante l’apertura a parete 

ed eventualmente a solaio di tracce, per il passaggio degli impianti e la 

successiva chiusura delle stesse.

•	 Realizzazione di impianto elettrico interno alle abitazioni, conforme alle 

norme vigenti, al momento del ritiro del permesso di costruire originario, 

CEI 64-8 livello 1. con installazione del quadro elettrico generale posto 

in vicinanza dell’ingresso principale di ogni unità abitativa, dotato 

di interruttore differenziale di protezione generale e di interruttori 

magnetotermici. L’impianto è previsto con numero adeguato di circuiti in 

relazione alla superficie degli alloggi per l’alimentazione della linea forza e 

della linea di illuminazione interna, le centraline e la messa a terra, il tutto 

realizzato  con  rete  sottotraccia.

•	 I frutti saranno della serie Vimar Plana con placche in tecnopolimero (colore 

bianco).  

•	 L’impianto verrà realizzato in conformità al livello funzionale sarà così 

ripartito:

- soggiorno-cucina: n. 2 punto luce, n. 8 prese (n. 3 da 10 A e n. 

•	 4 da 16 A) e n. 1 presa da 16 A per attacco lavastoviglie;

•	 - disimpegni: n. 1 punto luce;

•	 - camere singole: n. 1 punto luce, n. 3 prese da 10 A, n. 1 presa da 16 A;

•	 - camere matrimoniali: n. 1 punto luce, n. 4 prese da 10 A, n. 1 presa da 16 A;

Le accensioni luce del corridoio saranno previste all’interno
delle stanze che si affacciano sui corridoi.

L’ascensore verrà messo in funzione dall’amministratore condominiale, così come il contatore Enel (e/o acqua se anch’esso condominiale) 
a seguito di delibera da effettuarsi nella riunione di condominio, precisando che tutte le spese di start up del fabbricato, saranno 
ripartite tra i vari futuri acquirenti indistintamente dalla data del rogito di compravendita.

N.B.
N.B.

•	 - bagni: n. 2 punti luce, n. 1 presa da 10 A, n. 1 presa schuko da 16 A per il termoarredo elettrico, e n. 1 interruttore bipolare e n. 1 presa 

da 16 A per attacco lavatrice;

•	 - luce di emergenza:  n° 1  corpi illuminanti ad incasso per unità.

•	 Realizzazione di aspirazioni forzate nei bagni ciechi, mediante l’installazione di un aspiratore elettrico o altro sistema per l’aspirazione 

degli odori.

•	 Realizzazione di impianto videocitofonico, mediante l’installazione dell’apparecchio in vicinanza dell’ingresso principale di ogni unità. 

Il videocitofono sarà della ditta Vimar Tab Free 4.3. La scelta del modello sarà a discrezione della D.L.. Verranno installati i comandi 

per l’apertura elettrica del cancello pedonale ed eventuale ingresso condominiale.

•	 Realizzazione di sola predisposizione di impianto telefonico, mediante la posa di un tubo corrugato escluso cavi per il posizionamento 

di frutti (tipo Plug) per uso del telefono / internet

- soggiorno: n. 1 prese telefonica;

- camere: n. 1 presa telefonica.

•	 Realizzazione di impianto di ricezione televisiva del tipo centralizzato per l’intero fabbricato, mediante l’installazione di un’antenna 

digitale terrestre con idoneo amplificatore:

- soggiorno: n. 1 presa TV;

- cucina e/o angolo cottura: n. 1 presa TV;

- camere: n. 1 presa TV.

•	 Realizzazione di impianto elettrico interno dei garage mediante l’installazione n. 1 punto comando luce, n. 1 punto luce escluso il corpo 

illuminante: tutti i punti luce (oltre all’illuminazione della corsia di manovra) verranno collegati al contatore condominiale.

•	 Realizzazione di sola predisposizione di impianto di antifurto del tipo volumetrico, mediante la posa di un tubo corrugato per n. 2 

rilevatori per unità, per appartamenti con n. 1 o n. 2 camere; n. 3 rilevatori per unità, per appartamenti con n. 3 camere. È esclusa la 

fornitura e posa dei cavi e l’installazione degli apparecchi rilevatori. 

•	 Realizzazione di impianto fotovoltaico autonomo 1 KW per unità. L’impianto sarà basato sul modulo fotovoltaico che trasforma 

l’energia contenuta nella radiazione solare in energia elettrica. L’impianto sarà costituito da diversi moduli all’interno dei quali sono 

presenti le cellule per l’acquisizione dell’energia solare, con il collegamento ad un inverter di connessione alla rete di elettricità locale, 

e completo dei necessari dispositivi di interfaccia. L’impianto da realizzarsi lavorerà in regime di interscambio con la rete elettrica 

locale, nelle ore di luce l’utenza consuma l’energia elettrica prodotta dal proprio impianto, mentre nelle ore notturne o con luce 

insufficiente, oppure qualora l’utenza richiede maggiore energia di quella fornita dall’impianto sarà la rete elettrica locale a garantire 

l’approvvigionamento della quantità necessaria.

ASCENSORE

•	 Fornitura ed installazione di un ascensore, posizionato come da disegno e di dimensioni e portata adatte alle caratteristiche 

dell’edificio. La cabina interna sarà costituita da pannelli in lamiera plastificata con colori a scelta della D.L.. Sarà completo di specchio 

½ parete e di corrimano, illuminazione con faretti a led con elevato risparmio energetico. Il pavimento interno sarà realizzato in 

linoleum a norma tipo autoestinguente con colori da direzione lavori.
Impianto videocitofono

Vimar Tab Free 4.3

Frutti Vimar Plana 
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•	 Fornitura e posa in opera di porte interne a battente o scorrevole (ove 

previste) delle dimensioni standard, in opera su cassamorta. Ad una anta 

con telaio perimetrale in legno di abete e rinforzi in corrispondenza della 

serratura. Riempitivo a struttura alveare (nido d’ape), colore bianco liscio. 

Stipiti e coprifili in finitura laminato bianco liscio. Ferramenta di sostegno a 

scomparsa con serratura interna tipo “patent” in finitura argentata.

•	 Fornitura e posa di porta basculante per garage in lamiera zincata con relativi 

contrappesi con montanti laterali. Organi di chiusura e predisposizione per 

poter essere motorizzato in futuro.

•	 Fornitura e posa in opera di porte di chiusura della nicchia contatori in 

alluminio a protezione per i contatori dell’energia elettrica (se esterno), 

posizione e dimensione previo accordo con le rispettive aziende; nel caso 

i contatori dell’energia elettrica vengano richiesti all’interno del fabbricato, 

si realizzerà un armadio in alluminio di protezione.

•	 Fornitura di tapparelle elettriche tranne per l’area giorno con apertura 

singola.

•	 Fornitura e posa di serramenti in PVC bianchi, con telai saldati negli angoli 

mediante il sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere 

debitamente rinforzati con profili in acciaio zincato, ferramenta trattata 

contro la corrosione, doppia guarnizione, una posizionata sul lato esterno 

del telaio ed una interna sul  battente, maniglie in alluminio modelli 

standard, vetri con distanziatori camere in alluminio con riempimento della 

camera mediante gas argon per migliorare la durata ed il coefficiente di 

trasmittanza termica K dell’infisso stesso, copricerniere in abs.

SERRAMENTI E PORTE INTERNE

Diamo in dotazione ai nostri clienti per l’interno della loro nuova casa, 
porte moderne e di design.

Portoncino interno e porta interna

OPERE DA IDRAULICO

•	 Installazione nei bagni di sanitari della ditta Rak, modello Morning o similare 

del tipo a terra filo muro o similari composti da:

- n. 1 Bidet;

- n. 1 Vaso;

- n. 1 Piatto doccia in acrilico colore bianco europeo (dim. 80x100, 90x90, 

80x80 o misure inferiori) escluso box doccia.

•	 Installazione nei bagni di rubinetteria della ditta Effepi, modello Pinto o 

similare composti da:

- n. 1 miscelatore lavabo monocomando, con bocca di erogazione fissa, 

finitura cromato;

- n. 1 miscelatore bidet monocomando, con bocca di erogazione fissa, 

finitura cromato;

- n. 1 miscelatore vasca monocomando per esterno, compresa doccetta 1 

funzione, tutto finitura cromato (se prevista la vasca);

- n. 1 miscelatore doccia monocomando da incasso, compresa asta doccia 

e doccetta, tutto finitura cromato.

•	 Assistenza muraria impianto idraulico per il passaggio degli impianti.

•	 Realizzazione di impianto per il riscaldamento autonomo e la produzione 

di acqua sanitaria, mediante l’installazione di: pompa di calore ad aria/

acqua di primaria azienda e comunque a discrezione della D.L.. L’impianto 

di riscaldamento è costituito da un’unità esterna (potenzialità nominale 

come da indicazioni progettuali del termotecnico), collegata ad un modulo 

idronico e adeguato bollitore di primaria azienda presente sul mercato. 

Impianto a pavimento (escluso garage), a bassa temperatura con pannelli 

radianti, con sottostante pannello isolante e tubo a serpentina passo 15, 

fissato a clips sul pannello isolante. Nell’impianto saranno compresi dei 

collettori contenuti in cassette d’acciaio, smaltate bianche. È compreso 

un termostato ambiente per appartamento. Nei bagni verranno installati 

termoarredi elettrici bianchi.

1 - Qualora lo spazio nei bagni non risultasse idoneo all’istallazione di uno 
o più dei sopraindicati accessori (lavabo, bidet, vaso e doccia) o qualora il 
cliente non intendesse istallarli, non verrà eseguita alcuna detrazione.
2 - Per scongiurare i frequenti furti con relativi danni nei cantieri si mette 
a conoscenza l’acquirente che la pompa di calore, l’inverter, il termostato, 
le placchette e il videocitofono verranno installati dopo il rogito di 
compravendita; si precisa che la richiesta di apertura delle utenze e/o 
eventuale prima posa del contatore (enel, acqua, pratica GSE ecc) potrà 
essere effettuata dall’acquirente solo nel momento in cui diverrà  proprietario 
dell’unità abitativa (le tempistiche variano da ente a ente e non sono gestite 
e/o di responsabilità della venditrice).
3 - L’apertura dei contatori Enel e/o acqua condominiali, accensione 
dell’ascensore se presente da progetto, verrà effettuata dall’amministratore 
condominiale e non dalla società Venditrice, precisando che tutte le spese 
di start up del fabbricato, saranno ripartite tra i vari futuri acquirenti 
indistintamente dalla data del rogito di compravendita. 
4 - Non verrà eseguito nessun impianto per il gas, in quanto l’impianto di 
riscaldamento sarà in pompa di calore ed il piano cottura sarà a induzione.

N.B.

Piatto doccia

Sanitari a terra Rak - Morning

Miscelatore lavabo e bidet Asta doccia

Pompa di calore ad aria/acqua 12 13
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI A PARETE

Articoli di qualità in tante varianti tra cui spaziare per andare incontro a 
ogni tua esigenza di stile e di funzionalità.

•	 Realizzazione di pavimento dell’intero appartamento mediante la posa di 

piastrelle in monocottura o in gres porcellanato di prima scelta commerciale, 

formato cm 60x60 con fuga 2 mm. Colore e serie a scelta della D.L. fra 

diversi campioni di egual valore commerciale, proposti e visionabili presso 

la nostra sede.

•	 Realizzazione di pavimento e rivestimento dei bagni (altezza 2,40 mt nella 

zona doccia e h.1.20 nelle rimanenti parti) mediante la posa di piastrelle 

in monocottura o in gres porcellanato di prima scelta commerciale, 

formato cm 30x60 o altro formato minore in commercio, di egual valore, a 

discrezione della D.L., visionabili presso la nostra sede posati con fuga di 2 

mm. Esclusa la realizzazione di greche, decori o mosaici o modalità di posa 

non uniforme.

•	 Realizzazione di pavimento delle camere, mediante la posa di listelli in legno 

prefinito in rovere, dello spessore di mm 10, formato 100x1000 scelta CD.

•	 Fornitura e posa di battiscopa in legno ramino laccato bianco o con finitura 

simile alle porte interne, fornito e posto in opera con chiodi, compreso la 

stuccatura e pulizia.

•	 Applicazione di rivestimento esterno delle facciate con applicazione di 

intonachino, a tinte scelte dalla D.L. fra la campionatura standard proposta 

dalla Impresa costruttrice.

•	 Applicazione di tinteggiatura interna delle pareti e soffitti con applicazione di 

n. 2 mani di idropittura per interni di colore bianco traspirante antibatterico.

•	 Applicazione di tinteggiatura dei vani scala, ingressi e parti comuni con 2 

mani di tempera lavabile sulle pareti e idropittura per interni semilavabile sui 

soffitti a scelta della D.L..

•	 Applicazione di tinteggiatura esterna su cornici in lavabile al quarzo per 

esterni in tinte a scelta della D.L. fra campionatura standard proposta dalla 

ditta costruttrice, compresa la formazione di eventuali riquadri, la dipintura 

degli spigoli, rientranze e sporgenze, i ponteggi e la pulizia finale.

Nelle zone cottura non è previsto alcun tipo di rivestimento a parete.

N.B.

Piastrelle in monocottura o in 
gres porcellanato, formato cm 60x60

Listelli in legno prefinito in rovere

Tinteggiatura esterna su 
cornici in lavabile al quarzo

OPERE DA PITTORE

Le opere da pittore in edilizia sono tutte le attività legate alla decorazione 
e alla protezione delle pareti e delle superfici di un edificio.
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•	 Fornitura e posa di parapetto sulle scale condominiali, in ferro verniciato o altro materiale a scelta della D.L. 

•	 Fornitura e posa in opera di fioriere piantumate in resina plastica da esterno per le terrazze. 

•	 Colori e finiture a scelta della D.L. e della Committenza.

•	 Fornitura e posa di cancello pedonale realizzato in ferro, compresi gli attacchi in acciaio su intelaiature con montanti e traversi, 

costituiti da profili diritti lavorati a disegno semplice. 

•	 Fornitura e posa di cassette postali in lamiera di alluminio elettrocolorato spigoli arrotondati, con idonei profili di irrigidimento, ante 

apribili con serratura con chiave tipo Yale.

OPERE DA FABBRO

Le opere da fabbro in edilizia si riferiscono a tutte le lavorazioni e 
realizzazioni che riguardano metalli e metalloidi nel contesto delle 
costruzioni edili. 

OPERE FOGNARIE

Le opere fognarie in edilizia sono sistemi di canalizzazioni sotterranee 
utilizzati per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue domestiche e 
industriali. Queste infrastrutture sono cruciali per garantire l’igiene e la 
salubrità degli ambienti urbani, in quanto permettono di convogliare le 
acque sporche verso impianti di depurazione o di trattamento, evitando 
così inquinamento e cattivi odori.

•	 Fornitura e posa in opera compreso scavo, rinterro, letto e rinfianco in sabbia da sottofondo, per condotte orizzontali dell’impianto 

fognario, compresi i pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.

•	 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati con prolunghe per il raggiungimento della quota di progetto, in cls. vibrato ed 

armato, per raccordo tubazioni.

•	 Fornitura e posa in opera di chiusini e/o caditoie, per i pozzetti di ispezione e/o raccordo e/o allacciamento, realizzati su percorsi 

carrabili.

•	 Fornitura e posa in opera di chiusini e/o caditoie in calcestruzzo per i pozzetti di ispezione e/o raccordo e/o allacciamento realizzati 

su percorsi pedonali.

•	 Fornitura e posa in opera di chiusini per i pozzetti di ispezione e/o raccordo e/o allacciamento posti su pavimenti esterni.
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SISTEMAZIONI ESTERNE

Le sistemazioni esterne in edilizia si riferiscono a tutti quei lavori e 
interventi realizzati all’esterno, che mirano a migliorare l’aspetto 
estetico, la funzionalità e la sicurezza degli spazi aperti. 

•	 Realizzazione di pavimento per i marciapiedi adiacenti gli edifici e di accesso pedonale, mediante la posa di betonelle su massetto con 

dimensioni e colore a scelta della D.L..

•	 I giardini privati e condominiali verranno consegnati livellati.

•	 Realizzazione di rete di adduzione acquedotto, mediante la posa di tubazione in plastica, per linee di adduzione dell’acqua (dal 

contatore all’autoclave condominiale, all’unità immobiliare) conformi alle norme vigenti.

•	 Realizzazione di rete telefonica, mediante la posa di tubazione in plastica con tubo corrugato, compresi pozzetti prefabbricati in cls. 

vibrato ed armato per raccordo tubazioni.

•	 Fornitura e posa in opera di una nicchia per l’alloggiamento dei contatori ENEL (se previsti all’esterno del fabbricato) realizzata con 

pannelli in c.a. prefabbricati, con dimensioni interne adeguate al numero di contatori da installare.

•	 Realizzazione di rete di adduzione energia elettrica, mediante la posa di tubi corrugato in PE-HD per linee di adduzione cavi elettrici, 

dotati di una struttura a sandwich costituita da un tubo esternamente corrugato con elevata portata saldato ad una guaina interna 

liscia, il raccordo ai pozzetti e ogni altro onere.
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La Società si riserva di apportare varianti alla tipologia 
costruttiva e ai materiali a suo insindacabile giudizio, 
sostituendo quelli previsti con altri similari. Le immagini 
dei materiali e dei render dei fabbricati non costituiscono 
elementi contrattuali ma sono a scopo illustrativo.
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