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In questo documento troverete l’elenco 
generale delle lavorazioni e delle forniture 

previste per la realizzazione del nostro 
progetto, ordinate per categorie generali 
secondo la logica della successione delle fasi 
lavorative.

La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e 

descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed 

è puramente indicativa.
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

L’allestimento di cantiere è l’insieme delle operazioni necessarie alla 
preparazione di un cantiere edile prima dell’inizio dei lavori di costruzione.
Queste operazioni includono la messa in sicurezza del sito, la creazione di 
accessi, la sistemazione delle aree di stoccaggio dei materiali, l’installazione 
di recinzioni e segnaletica, la predisposizione di impianti temporanei 
(come energia elettrica, acqua, etc.) e altre attività logistiche necessarie 
per garantire il corretto svolgimento dei lavori. Un buon allestimento di 
cantiere è fondamentale per la sicurezza e l’efficienza della realizzazione 
di qualsiasi progetto.

SCAVI, RINTERRI E TRASPORTI

• Realizzazione pulizia dell’area, mediante scavo di scotico del terreno vegetale eseguito con mezzi meccanici.

OPERE IN CALCESTRUZZO

FONDAZIONI
• Realizzazione del piano di posa delle fondazioni mediante il getto di magrone, in calcestruzzo gettato contro terra compreso 

l’eventuale impiego di sponde.

• Realizzazione di platea di fondazione, in calcestruzzo, compresa la lavorazione e la posa del ferro d’armatura del calcestruzzo, la 

realizzazione di eventuali sponde, la vibratura del getto ed il disarmo. 

CALCESTRUZZI E CEMENTI ARMATI IN ELEVAZIONE
• Realizzazione di setti in calcestruzzo gettato con l’ausilio di casseri e casseforme, compreso l’armatura di sostegno, le puntellazioni, 

il getto, la vibratura ed il disarmo, compresa la fornitura e la posa del ferro d’armatura in barre longitudinali e/o staffe.

• Realizzazione di travi a spessore solaio e solette in calcestruzzo gettati con l’ausilio di casseri e casseforme, l’armatura di sostegno, 

le puntellazioni, il getto, la vibratura ed il disarmo, compresa la fornitura e la posa del ferro d’armatura in barre longitudinali o staffe 

compreso tagli e sfridi.

• Realizzazione di scale in calcestruzzo gettato con l’ausilio di casseri e casseforme, l’armatura di sostegno, le puntellazioni, il getto, la 

vibratura ed il disarmo, compresa la fornitura e la posa del ferro d’armatura in barre longitudinali e/o staffe.

• Realizzazione di marciapiedi perimetrali al fabbricato e viali pedonali di accesso all’ingresso, eseguiti in calcestruzzo gettato in opera 

con l’ausilio di sponde laterali. In alternativa a scelta della D.L. cemento stampato effetto roccia in superficie.
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MURATURE E SOLAI

Le murature in edilizia sono elementi strutturali costituiti da elementi 
solidi (come mattoni, pietre, blocchi di cemento, ecc.) disposti in maniera 
regolare e legati tra loro con malta o altri materiali adesivi. Le murature 
vengono utilizzate per costituire le pareti di un edificio e per sorreggere 
il peso del tetto e degli altri elementi che compongono la struttura 
dell’edificio

MURATURE ESTERNE

• Realizzazione di pareti perimetrali mediante la posa di casseri in polistirolo 

con anima interna in setto in c.a. Rivestimento esterno termoisolante a 

cappotto, finitura esterna tramite rasatura con interposta una rete in 

nylon. Internamente verrà realizzata una controparete in cartongesso.

MURATURE DIVISORIE

• Realizzazione di parete divisoria posta tra le diverse unità abitative, costituita 

da setto in c.a. e blocco pontarolo con placaggio in cartongesso.

• Realizzazione di pareti divisorie interne, dello spessore di 12,5 cm, come 

da disegno, in cartongesso doppia lastra costituita da idonea struttura 

metallica di sostegno. Comprensiva di stuccatura e rasatura dei giunti e 

delle viti e di quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

• Realizzazione di rifodera dei bagni (se previsto da disegno il passaggio degli 

scarichi), dello spessore di 7,5 cm, in cartongesso doppia lastra costituita 

da idonea struttura metallica di sostegno. Comprensiva di stuccatura e 

rasatura dei giunti e delle viti e di quanto necessario per dare il lavoro finito 

a regola d’arte

Sezione parete divisoria interna

Sezione parete divisoria fono-isolante
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SOLAI INTERPIANO

•	 Realizzazione di solai interpiano in predalles gettato in opera, ed interposti 

elementi di alleggerimento in laterizio (il tutto comprensivo di getto di 

completamento in calcestruzzo, con rete in acciaio per la distribuzione dei 

carichi.) È compresa la formazione dei cordoli perimetrali di collegamento. 

Comprensivo di casseratura e/o polistirolo per la formazione di asole per 

il transito degli impianti. E comunque come da progetto strutturale. In 

alternativa realizzazione di solaio piano gettato in opera in soletta piena 

o alleggerita.

•	 Realizzazione di intonaco al civile su soffitto delle unità e quanto necessario 

per dare il lavoro finito a regola d’arte. Solai interpiano in predalles gettato in opera

Manto di copertura, 
su falde inclinate di lamiera 

COPERTURA E LATTONERIA

•	 Realizzazione di copertura in solaio predal in pendenza con barriera 

vapore. Isolamento termico della copertura, mediante la posa di pannelli 

isolanti incrociati, chiusura del pacchetto in OSB guaina antirombo, lamiera 

verniciata come da L10. 

•	 Realizzazione del manto di copertura, su falda unica inclinata di lamiera 

preverniciata, unito nel senso della pendenza della falda ed ancorata al 

sottostante tavolato con apposite chiodatura. Compresa la fornitura e 

posa dello strato antirombo, dei canali di gronda con sezione adeguata, 

scossalina sottogronda. Comprensivo di copriventosa, pluviali, raccordi 

ed ogni altro accessorio necessario, le impalcature ed ogni altro onere e 

lavoro accessorio. Il tutto in relazione alle indicazione della DL, come da 

prospetti concessionati.

•	 Fornitura e posa di dispositivi permanenti anticaduta realizzati 

conformemente alle normative vigenti posati al fine di garantire le future 

manutenzioni in copertura in sicurezza.

6



FA S E  I N I Z I O  L AVO R I FA S E  I N I Z I O  L AVO R I

TERRAZZE CON SOTTOSTANTE LOCALE ABITABILE

•	 Realizzazione di terrazze mediante la posa sul solaio di un pacchetto 

formato da barriera al vapore, posa per il primo metro di materiale 

isolante, massetto in c.a. con relative pendenze e finiture in cemento 

stampato (a scelta della D.L.). In tutte le terrazze, le acque piovane 

verranno smaltite attraverso grondaie sul lato lungo non in pendenza 

che a sua volta verranno convogliate nei pluviali.

IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI
		

•	 Realizzazione di impermeabilizzazione dei marciapiedi perimetrali, 

mediante la posa di: guaina bituminosa ad L a base di bitume distillato 

ed elastomeri, armata con “tessuto non tessuto” al poliestere, massetto 

di finitura di cls (cemento stampato) con pendenze. 

•	 Realizzazione di isolamento acustico dei rumori su solai di calpestio, 

mediante la posa di una lamina fonoresiliente, accoppiata ad un 

tessuto non tessuto di poliestere. La desolidarizzazione del massetto 

alleggerito dai muri in rilievo sarà realizzata mediante la posa di una 

fascia autoadesiva di polietilene espanso. Successivamente, il massetto 

in sabbia e l’incollaggio della pavimentazione. L’eccedenza del 

materiale isolante sbordante perimetralmente verrà rifilato e posato 

il battiscopa. Questo pacchetto isolante verrà realizzato solo sui solai 

dei piani fuori terra e qualora lo spazio sottostante appartenga a 

diversa unità abitabile. 

OPERE DI LATTONERIA

•	 Fornitura e posa in opera di grondaie in lamiera preverniciata con 

colore a scelta della D.L, dello spessore a sagoma semplice.

•	 Fornitura e posa in opera di scossaline e converse in lamiera 

preverniciata con colore a scelta della D.L., a sagoma semplice. 

Compresa la realizzazione di pezzi giuntati con rivetti a testa chiusa, 

giunti stuccati con apposito sigillante siliconico, le teste, gli angoli, gli 

imbocchi dei pluviali e la formazione di eventuali giunti e pezzi speciali.

•	 Fornitura e posa in opera tubi pluviali in lamiera preverniciata con 

colore a scelta della D.L., compresi i bracciali di sostegno e pezzi 

speciali.

Guaina bituminosa ad L
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OPERE VARIE

MASSETTI E SOTTOFONDI

•	 Realizzazione di sottofondo alleggerito in calcestruzzo cellulare leggero 

tipo Foamcem, costituito da un impasto di calcestruzzo e un additivo 

schiumogeno proteico Foamcem (cellulare).

•	 Realizzazione di massetto di sottofondo ai pavimenti in ceramica ed in 

legno, (realizzato sopra i massetti alleggeriti) costituito da una miscela 

di sabbia e cemento, opportunamente dosati, con superficie superiore 

tirata a frattazzo, previo spolvero di cemento, idoneo alla posa in opera di 

pavimenti da incollare.

OPERE MORTE

•	 Fornitura e posa in opera (ove previste) di cassemorte in legno grezzo per 

porte di dimensioni varie, comprese le opere murarie per la formazione 

delle basi di appoggio e dei fori per il fissaggio delle zanche e le stuccature.

•	 Fornitura e posa in opera di controtelai in acciaio (tipo Eclisse o similare) 

per porte scorrevoli (ove previste), comprese le opere murarie per la 

formazione delle basi di appoggio e dei fori per il fissaggio delle zanche e le 

stuccature. (Dimensioni porta 70 × 210 e/o 80 × 210 cm)

OPERE DA MARMISTA

•	 Fornitura e posa in opera di davanzali e soglie esterne in marmo Trani o 

similare, spazzolato sulle parti a vista, completi di gocciolatoio. Riduzione 

del ponte termico, mediante la fornitura e posa di un elemento sagomato 

in polistirene espanso o altro materiale isolante, dove successivamente 

verrà posato il marmo.

•	 Fornitura e posa in opera di rivestimento delle scale condominiali e dei 

pianerottoli in marmo o gres porcellanato, a scelta della D.L.
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IMPIANTO ELETTRICO

L’ impianto elettrico è l’insieme di componenti elettriche e dispositivi 
progettati per distribuire l’energia elettrica all’interno dell’appartamento. 
Un buon impianto elettrico è progettato seguendo normative specifiche 
per garantire efficienza, sicurezza e durabilità.

OPERE DA ELETTRICISTA

• Realizzazione di impianto elettrico interno alle abitazioni, conforme alle 

norme vigenti, al momento del ritiro del permesso di costruire originario, 

CEI 64-8 Livello 1. Con installazione del quadro elettrico generale posto 

in vicinanza dell’ingresso principale di ogni unità abitativa, dotato 

di interruttore differenziale di protezione generale e di interruttori 

magnetotermici. L’impianto è previsto con numero adeguato di circuiti in 

relazione alla superficie degli alloggi per l’alimentazione della linea forza e 

della linea di illuminazione interna, le centraline e la messa a terra, il tutto 

realizzato con rete sottotraccia.

• I frutti saranno della ditta “VIMAR” serie Plana, o similari, con placche in 

tecnopolimero (colore bianco).

• L’impianto verrà realizzato in conformità al livello funzionale sarà così 

ripartito:

• - soggiorno-cucina: n. 2 punti luce a parete o soffitto; n. 8 prese (n. 3 da 10 

A e n. 4 da 16 A) e n. 1 interruttore bipolare e n. 1 presa da 16 A per attacco 

lavastoviglie;

• - camere singole: n. 1 punto luce a parete o soffitto, qualora sia possibile; 

n. 3 prese da 10 A, n. 1 presa da 16 A;

• - camere matrimoniali: n. 2 punto luce a parete o soffitto, qualora sia 

possibile; n. 6 prese da 10 A, n. 1 presa da 16 A;

• - anti bagno e bagno: n. 2 punti luce a parete o soffitto, qualora sia 

possibile; n. 1 presa da 10 A, n. 1 presa Schuko da 16 A per il termoarredo 

elettrico, n. 1 interruttore bipolare 

• - n. 1 presa da 16 A per attacco lavatrice interna o su vano tecnico;

• - luce di emergenza.

Frutti “VIMAR” serie Plana
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• Realizzazione di impianto videocitofonico, mediante l’installazione 

dell’apparecchio in vicinanza dell’ingresso principale di ogni unità. Il 

videocitofono sarà della ditta Vimar Tab Free 4.3 con schermo a colori, 

e comandi per l’apertura elettrica del cancello pedonale ed eventuale 

ingresso condominiale compreso il relativo pulsante di chiamata 

con telecamera o similare posizionato all’esterno presso il cancello 

pedonale.

• Realizzazione di sola predisposizione di impianto telefonico, mediante 

la posa di un tubo corrugato escluso cavi per il posizionamento di 

frutti (tipo Plug) per uso del telefono / Fibra:

• - soggiorno: n. 1 prese telefonica; 

• Realizzazione di impianto di ricezione televisiva del tipo centralizzato 

per l’intero fabbricato, mediante l’installazione di un’antenna digitale 

terrestre con idoneo amplificatore.

• - soggiorno: n. 1 presa TV;

• Realizzazione di illuminazione nelle terrazze e logge mediante 

l’installazione di adeguati punti luce per ogni unità completi di corpo 

illuminante a parete, come indicazioni della D.L. Realizzazione di 

illuminazione portico al piano terra mediante l’installazione di punto 

luce, completo di corpo illuminante a parete.

• Realizzazione di illuminazione delle parti comuni, esterne ed interne, 

mediante installazione di punti luce, completi di corpo illuminante a 

parete o a terra il tutto come da progetto architettonico e a scelta di 

D.L. e Committenza.

• Realizzazione di sola predisposizione di impianto di antifurto del tipo 

volumetrico, mediante la posa di un tubo corrugato per n. 2 rilevatori 

per unità, è esclusa la fornitura e posa dei cavi e l’installazione degli 

apparecchi rilevatori.

• Realizzazione di impianto fotovoltaico autonomo 1 KW PER UNITÀ. 

L’impianto sarà basato sul modulo fotovoltaico che trasforma l’energia 

contenuta nella radiazione solare in energia elettrica. L’impianto sarà 

costituito da diversi moduli all’interno dei quali sono presenti le cellule 

per l’acquisizione dell’energia solare, con il collegamento ad un inverter 

di connessione alla rete di elettricità locale, e completo dei necessari 

dispositivi di interfaccia. 

Punti luce per ogni unità 
completi di corpo illuminante a parete

Impianto videocitofono
Vimar Tab Free 4.3
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1 - L’impianto fotovoltaico potrà essere messo in funzione a seguito 
della sottoscrizione del contratto di fornitura elettrica da parte del 
cliente.

2 - L’apertura dei contattori Enel e/o acqua condominiali, accensione 
dell’ascensore se presente da progetto, verrà effettuata 
dall’amministratore condominiale e non dalla società venditrice, 
precisando che tutte le spese di start up del fabbricato, saranno 
ripartite tra i vari futuri acquirenti indistintamente dalla data del 
rogito di compravendita.

N.B.

• L’inverter verrà posizionato nel locale sottoscala.

• L’impianto da realizzarsi lavorerà in regime di interscambio con la rete 

elettrica locale, nelle ore di luce l’utenza consuma l’energia elettrica prodotta 

dal proprio impianto, mentre nelle ore notturne o con luce insufficiente, 

oppure qualora l’utenza richiede maggiore energia di quella fornita 

dall’impianto sarà la rete elettrica locale a garantire l’approvvigionamento 

della quantità necessaria.
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IMPIANTO IDRAULICO

L’impianto idraulico comprende una serie di tubazioni, raccordi, valvole e 
dispositivi che permettono di portare l’acqua nelle diverse stanze, come 
cucine e bagni, e di rimuovere l’acqua utilizzata.

• Realizzazione di impianto di acqua calda sanitaria, mediante l’installazione 

di pompa di calore Hitachi modello Triple C o similare. Installazione di 

macchina canalizzata per climatizzazione con bocchette di diffusione, 

scarichi condensa e tubo corrugato per l’alimentazione elettrica.

• Realizzazione di impianto idrico sanitario, mediante la posa di tubo 

multistrato con vari collegamenti agli accessori fino al contatore delle 

unità. L’unità sarà dotata di un l’attacco per la lavatrice che verrà installato 

nel locale tecnico, sarà previsto un attacco presso l’angolo cottura per 

l’alimentazione carico/scarico della lavastoviglie.

1 - Non verrà eseguito nessun impianto per il gas, in quanto l’impianto 
sarà in pompa di calore ed il piano cottura sarà ad induzione.

2 - Per scongiurare i frequenti furti con relativi danni nei cantieri si 
mette a conoscenza l’acquirente che la pompa di calore, l’inverter, 
il termostato e il videocitofono verranno installati dopo il rogito di 
compravendita; si precisa che la richiesta di apertura delle utenze e/o 
eventuale prima posa del contatore (enel, acqua ecc) potrà essere 
effettuata dall’acquirente solo nel momento in cui diverrà proprietario 
dell’ unità abitativa (le tempistiche variano da ente a ente e non sono 
gestite e/o di responsabilità della venditrice).

3 - La posizione degli scarichi dovrà rispettare fedelmente i progetti 
degli impianti tecnologici; qualsiasi variazione comporterà la non 
conformità della dichiarazione dell’impiantista idraulico.

4 - Alcune zone del soffitto verranno ribassate per il transito 
dell’impianto canalizzato.

N.B.

Pompa di calore Hitachi modello Triple C
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• Installazione nei bagni di sanitari della ditta Sanindusa modello Aveiro del 

tipo a pavimento filomuro composti da:

• - n. 1 bidet colore bianco europeo;

• - n. 1 vaso, con cassetta a murare.

• - n. 1 piatto doccia ribassato in ceramica (dim. 80x90 cm o misure inferiori 

disponibili).

• Installazione nei bagni di rubinetteria della ditta Effepi serie Zero 30 o 

similare composti da:

• - n. 1 miscelatore lavabo monocomando, con bocca di erogazione fissa, 

finitura cromato;

• - n. 1 miscelatore bidet monocomando, con bocca di erogazione fissa, 

finitura cromato;

• - n. 1 miscelatore doccia monocomando da incasso, compresa asta doccia 

M3 smart o similare e doccetta diam. 100 mm, 1 funzione, tutto finitura 

cromato.

• Il box doccia non è compreso.

• Gli allacci della lavatrice saranno posizionati nel locale tecnico con accesso 

dalla loggia.

Sanitari della ditta 
Sanindusa modello Aveiro

Asta e miscelatore doccia 
ad incasso della ditta Effepi

Piatto doccia

Miscelatore lavabo e bidet della 
ditta Effepi serie Zero 30

Qualora lo spazio nei bagni non risultasse idoneo all’istallazione di 
uno o più dei sopraindicati accessori (lavabo, bidet, vaso e doccia) o 
qualora il cliente non intendesse istallarli, non verrà eseguita alcuna 
detrazione.

N.B.

• Realizzazione impianto scarichi mediante la posa di:

- colonne di scarico realizzate in polietilene rigido della ditta Geberit 

tipo Silent, o Bampi, o similare, realizzate ad innesti e/o con giunzioni 

termosaldate, isolamento a calza mediante il rivestimento con apposita 

guaina al poliestere a cellule chiuse. 

• Nei bagni verranno installati termoarredi elettrici bianchi con termostato 

incorporato Irsap modello Ares o similare.

• Predisposizione per VMC puntuale Ø 100 mm sulla camera con terrazzo.

• Le linee di scarico verranno prolungate di ca. 1 mt oltre il marciapiede 

perimetrale al fine di collegarle con la rete tecnologica dedicata. Per la 

ventilazione, le tubazioni in polietilene e PE HD, saranno prolungate fino 

al tetto. 

• Verranno utilizzate tubazioni in polipropilene autoestinguente con giunzioni 

ad innesto per la formazione della rete di scarico di tutte le utenze fino alle 

colonne; 

• - tubo in PPS/PVC del diametro mm. 100, inserito nelle murature per la 

realizzazione delle aspirazioni forzate dei servizi igienici ciechi e/o delle 

zone cottura, compreso il foro in copertura o a parete, e l’eventuale 

posizionamento di un elemento aeratore sul manto di copertura, l’elemento 

è provvisto di scarico condensa collegato allo scarico del lavandino e/o 

lavello.

Asta e miscelatore doccia 
ad incasso della ditta Effepi

Miscelatore lavabo e bidet della 
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SERRAMENTI E CHIUSURE ESTERNE   

• Fornitura e posa di serramenti in PVC, con telai saldati negli angoli mediante 

il sistema di termofusione, profilati composti da pluricamere debitamente 

rinforzati con profili in acciaio zincato, ferramenta  trattata contro la 

corrosione, doppia guarnizione, una posizionata sul lato esterno del telaio 

ed una interna sul  battente, maniglie in alluminio modelli standard, vetri con 

distanziatori camere in alluminio con riempimento della camera mediante 

gas argon per migliorare la durata ed il coefficiente di trasmittanza termica 

K dell’infisso stesso, copricerniere in abs, finitura Bianco Liscio.

• Vetro del serramento 4+4/15 gas/3+3.1 Basso emissivo per le porte/finestre 

e scorrevoli.

• Vetro del serramento 4+4/15 gas/3+3.1 Basso emissivo finestre.

• I serramenti dei bagni saranno dotati di meccanismo di apertura ad anta e 

ribalta. Tutti i serramenti porta-finestra saranno realizzati ad un’anta con 

apertura a battente ad esclusione degli alzanti scorrevoli (ove previsti), i 

quali verranno realizzati con due ante, una scorrevole e una fissa.

• I serramenti alzanti scorrevoli di accesso all’unità saranno muniti di serratura 

passante con chiave, dove non è previsto il portoncino di ingresso blindato.

La porta di ingresso è inserita nel serramento alzante scorrevole. 
Verrà pertanto installato maniglione di apertura anche esternamente 
con serratura a chiave.

N.B.
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• Fornitura e posa in opera di porte interne a battente o scorrevole (ove 

previste) delle dimensioni standard, in opera su cassamorta. Ad una 

anta con telaio perimetrale in laminato e rinforzi in corrispondenza della 

serratura. Riempitivo a struttura alveare (nido d’ape). 

• Rivestimento con copertina in MDF colore bianco liscio. Stipiti e coprifili con 

finitura bianco liscio. Ferramenta di sostegno tipo “anuba” con serratura 

interna tipo “patent” in finitura argentata.

Il cartongesso applicato sul controtelaio delle porte scrigno può 
subire degli assestamenti e formare delle fessurazioni.

N.B.
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OPERE DA PAVIMENTISTA

Le opere da pavimentista si riferiscono alle attività di installazione di 
pavimenti in diversi materiali come, cemento, piastrelle, pietre naturali, 
legno e altro ancora.

• Realizzazione di pavimento dell’intera unità mediante la posa di piastrelle in 

monocottura o in gres porcellanato di prima scelta commerciale, formato 

cm 30x60, 60x60 o altro formato minore comunemente in commercio. 

Colore e serie a scelta della D.L. fra diversi campioni di ugual valore 

commerciale, proposti e visionabili in cantiere o presso la sede dell’impresa.

• Realizzazione di rivestimento pavimento e rivestimento dei bagni (altezza 

2,20 mt sui lati della doccia e 1,20 mt sulle restanti pareti) mediante la posa 

di piastrelle in ceramica o in gres porcellanato di prima scelta commerciale, 

formato cm 30x60 o altro formato minore, a scelta, in commercio. Esclusa 

la realizzazione di greche o mosaici, colore e serie a scelta della D.L. fra 

diversi campioni di ugual valore commerciale da noi proposti e visionabili in 

cantiere o presso nostra sede.

• Fornitura e posa di battiscopa in legno ramino laccato bianco o con finitura 

simile alle porte interne, fornito e posto in opera con chiodi, compreso la 

stuccatura e pulizia.

• Realizzazione di pavimento delle terrazze e poggioli tramite realizzazione 

di pavimentazione in gres incollato. I materiali, le dimensioni, i colori e le 

finiture sono a scelta della D.L

Rivestimento pavimento e pareti dei bagni 

Piastrelle in monocottura o in gres porcellanato

 Nelle zone cottura non è previsto alcun tipo di rivestimento.

N.B.
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• Applicazione di rivestimento esterno delle facciate con applicazione di intonachino, acril / silossanico grana media a tinte scelte dalla 

D.L., compreso una mano di isolante.

• Applicazione di tinteggiatura interna delle pareti e soffitti con applicazione di n. 2 mani di idropittura per interni di colore bianco 

traspirante antibatterico.

• Fornitura e posa di parapetto su terrazze, in ferro verniciato, disegno a sagoma semplice e tonalità a scelta della D.L.

• Fornitura e posa di mancorrente da installarsi su scala con lati in muratura, finitura e tonalità a scelta della D.L.

• Fornitura e posa di struttura a frangisole esterno, come previsto da progetto architettonico. La finitura sarà a scelta della D.L.

• Fornitura e posa di struttura parasole sopra i parcheggi esterni, come previsto da progetto architettonico. La finitura sarà a scelta 

della D.L.

OPERE DA PITTORE

OPERE DA FABBRO

Le opere da pittore in edilizia sono tutte le attività legate alla 
decorazione e alla protezione delle pareti e delle superfici di un edificio.

Le opere da fabbro sono lavori artigianali realizzati da un fabbro: questi 
lavori includono la realizzazione di cancelli, ringhiere, grate, inferriate, 
balconi, scale, recinzioni e altri manufatti in metallo

17
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OPERE FOGNARIE

Le opere fognarie in edilizia sono sistemi di canalizzazioni sotterranee 
utilizzati per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue domestiche. 
Queste infrastrutture sono cruciali per garantire l’igiene e la salubrità 
degli ambienti urbani, in quanto permettono di convogliare le acque 
sporche verso impianti di depurazione o di trattamento, evitando così 
inquinamento e cattivi odori.

• Fornitura e posa in opera compreso scavo, rinterro, letto e rinfianco in sabbia da sottofondo, di tubazioni in PVC, per condotte 

orizzontali dell’impianto fognario, compresi i pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

• Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati con prolunghe per il raggiungimento della quota di progetto, in cls. vibrato ed 

armato, per raccordo tubazioni

• Fornitura e posa in opera di chiusini e/o caditoie, per i pozzetti di ispezione e/o raccordo e/o allacciamento, realizzati su percorsi 

carrabili

• Fornitura e posa in opera di chiusini e/o caditoie in calcestruzzo per i pozzetti di ispezione e/o raccordo e/o allacciamento realizzati 

su percorsi pedonali

• Fornitura e posa in opera di chiusini per i pozzetti di ispezione e/o raccordo e/o allacciamento posti su pavimenti esterni.

• Fornitura e posa in opera di vasche (dove richieste e presenti in progetto) di separazione dei grassi (condensagrassi) prefabbricate 

cilindriche ad asse verticale, costituite da elementi anulari in cemento armato vibrato ad alta resistenza completi di setti verticali atti 

ad assicurare la separazione dei grassi dai liquami. Diametro ed altezza variabili in funzione della capacità. 

18
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SISTEMAZIONI ESTERNE

Le sistemazioni esterne in edilizia si riferiscono a tutti quei lavori e 
interventi realizzati all’esterno, che mirano a migliorare l’aspetto 
estetico, la funzionalità e la sicurezza degli spazi aperti. 

• Realizzazione di pavimento per i marciapiedi adiacenti gli edifici in cemento 

stampato e/o betonelle, e comunque colore e finitura sono a scelta della D.L.

• Realizzazione di pavimento per i posti auto e corsie di manovra in betonella 

e/o cemento stampato, colore e finitura a scelta della D.L. La scelta della 

tipologia verrà effettuata dalla D.L.

• Realizzazione di recinzione esterna come da indicazioni della D.L.

• Fornitura e posa di cancello pedonale condominiale realizzato in ferro, 

compresi gli attacchi in acciaio su intelaiature con montanti e traversi, 

costituiti da profili diritti lavorati a disegno semplice.

• I giardini privati verranno consegnati con sabbia livellata e delimitati con 

siepe bassa.

• Le parti condominiali saranno finite con sabbia ed essenze erboree a scelta 

della proprietà o della D.L.

• Fornitura e posa di cassette postali in lamiera di alluminio elettrocolorato, 

spigoli arrotondati, con idonei profili di irrigidimento, ante apribili con 

serratura con chiave tipo Yale.

• Realizzazione di rete telefonica, mediante la posa di tubazione in plastica 

con tubo corrugato, compresi pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato 

per raccordo tubazioni.
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CAPITOLATO FASE INZIO LAVORI 

La Società si riserva di apportare varianti 
alla tipologia costruttiva e ai materiali a suo 
insindacabile giudizio, sostituendo quelli previsti 
con altri similari. Le immagini e i render non 
costituiscono elementi contrattuali e non sono 
vincolanti. Essi sono esposti a scopo illustrativo e 
esemplificativo.

•	 Fornitura e posa in opera di una nicchia per l’alloggiamento dei contatori 

ENEL (se previsti all’esterno del fabbricato) realizzata con pannelli in c.a. 

prefabbricati, con dimensioni interne adeguate al numero di contatori da 

installare.

•	 Realizzazione di rete di adduzione energia elettrica, mediante la posa di 

tubi corrugato del diametro di 100 mm., in PE-HD per linee di adduzione 

cavi elettrici, dotati di una struttura a sandwich costituita da un tubo 

esternamente corrugato con elevata portata saldato ad una guaina interna 

liscia, conformi alle norme DIN pertinenti.

•	 Realizzazione di rete di adduzione acquedotto, mediante la posa di 

tubazione in plastica, per linee di adduzione dell’acqua (dal contatore 

all’unità immobiliare) conformi alle norme vigenti.

•	 Realizzazione di piscina condominiale esterna mediante vasca con setti in 

c.a, gettato con l’ausilio di casseri e casseforme, compreso l’armatura di 

sostegno, le puntellazioni, il getto, la vibratura e il disarmo. Il tutto come da 

indicazioni progettuali e strutturali. Comprensiva di impianto di filtrazione, 

collegamenti al locale tecnico, impianto di dosaggio automatico dei prodotti 

chimici e relativo serbatoio, decloratore, rivestimento interno in PVC con 

trattamento antimicotico e rivestimento antisdrucciolo sulle pedate degli 

scalini, automatismo per il controllo del livello dell’acqua e illuminazione. 

1 - Le recinzioni esistenti di delimitazione del lotto con proprietà di 
terzi non verranno sostituite e/o modificate.

2 - Nei giardini pertinenziali alle unità al piano terra potranno esserci 
i transiti delle adduzioni delle dorsali dei sottoservizi, luce, acqua, 
fognature.

3 - L’apertura dei contattori enel e/o acqua, se anch’esso condominiale, 
verrà effettuata dall’amministratore condominiale, a seguito di delibera 
da effettuarsi nella prima riunione di condominio, precisando che tutte 
le spese di start up del fabbricato, saranno ripartite tra i vari futuri 
acquirenti indistintamente dalla data del rogito di compravendita.

4 - I tendaggi esterni presenti nei render sono puramente indicativi e 
non sono compresi nell’acquisto. 

5 - Non sono previsti i gazebi nella zona solarium.

N.B.
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